



COMUNE DI RAMACCA

Provincia di Catania

VERBALE DI ASTA PUBBLICA (TERZA SEDUTA) APPALTO “LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”.

LAVORI A B.A. €. 301.704,56

ONERI PER LA SICUREZZA €. 11.717,47

Alle ore 9,00 del giorno 8 ottobre 2008, presso la sede dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ramacca, Via Marco Polo 1, si procede al proseguimento dell’asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo “**LAVORI URGENTI DI RIATTAZIONE DEI MURI D’ARGINE E RIFACIMENTO DI TRATTI DISTRUTTI, NONCHE’ DEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA FUNZIONALITA’ DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE**”

Ricostituita la Commissione di gara con le medesime persone del giorno precedente, eccetto che per il Presidente Dott. Giovanni Canfailla che viene sostituito dal geom. Angelo Lanzafame, rientrato in servizio, nella qualità di Responsabile Area Gestione Territorio. Il Presidente dichiara riaperta la gara ed assistito dal Geom. Salvatore Sottosanti e dalla Sig.ra Anna Verde, quali componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante Rag. Arcidiacono Domenica Patrizia, procede con l’apertura della busta n.63, contenente la "busta A Documentazione", per la verifica della domanda di partecipazione e della documentazione prodotta dalle imprese in gara.

Si prosegue fino alla busta n.85 e fino alle ore 19,30, risultano escluse le imprese di seguito riportate con accanto la motivazione di esclusione:

N. 78 – ASSENZA APPALTI S.R.L. - Modica (La cauzione provvisoria resa è di importo inferiore a quello minimo di € 3.134,22);

N. 82 – IMPRESA MATINA GEOM. GIOVANNI – Favara (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

N. 83 – IMPRESA CAPIZZELLO ANTONIO – Gela (Non risulta essere in possesso della Classifica II della Categoria di Lavori OG3 - come richiesto dal bando di gara);

Dopo aver proceduto alla sigillatura del plico contenente le buste di cui è già stata esaminata la documentazione e quelle ancora da esaminare, il Presidente di gara rinvia la seduta alle ore 9,00 del giorno successivo, 09 ottobre 2008.

Letto e confermato, si sottoscrive il presente verbale come segue:

I componenti la Commissione di gara:

geom. Salvatore Sottosanti _____

Sig.ra Anna Verde _____

IL PRESIDENTE

geom. Angelo Lanzafame

IL SEGRETARIO

rag. Domenica Patrizia Arcidiacono